

JEGYZŐKÖNYV AZ AJÁNLATOK BONTÁSÁRÓL

Ajánlatkérő neve, székhelye:

Vértessomló Község Önkormányzata, 2823 Vértessomló, Rákóczi u. 63.

A közbeszerzési eljárás elnevezése:

„Energetikai korszerűsítés Vértessomlón”

A közbeszerzési eljárás típusa:

A közbeszerzési eljárás egyszakaszos, a Kbt. Harmadik Rész, 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.

A közbeszerzési eljárás nyilvántartási száma: ---

Az ajánlatok felbontásának időpontja:

2018 év 01 hónap 11 napja 12 óra 00 perc

Az ajánlatok felbontásának helye:

2800 Tatabánya, Fő tér 4. I. em. 123.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Az ajánlattételi határidő lejártáig szabályszerűen benyújtott ajánlatok száma: 3 darab

Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege:

1. rész (Iskola): nettó 42.187.519 HUF
2. rész (Óvoda): nettó 9.196.840 HUF
3. rész (Hivatal): nettó 7.049.476 HUF
4. rész (Nyugdíjas Ház): nettó 6.060.979 HUF

Az ajánlatkérő felbontja az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatokat.

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása után ismerteti az ajánlattevők nevét és azok címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

1. rész:

Ajánlattevő neve:	Thermo Épgép Kft.
Ajánlattevő székhelye:	1205 Budapest, Mártírok útja 75.
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi	45.405.270 Ft+Áfa

adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70	
Többször jótállási idő (a vállalt többször jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 hónap) / Súlyszám 10	24 hónap+0 hónap
A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)/Súlyszám 20	nincsen megajánlás

2.rész

Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70	9.711.740 Ft+Áfa
Többször jótállási idő (a vállalt többször jótállási idő hónapokban kifejezve, 12 hónap + max. 24 hónap) / Súlyszám 10	24 hónap+0 hónap
A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)/Súlyszám 20	0

3. rész

Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70	7.917.940 Ft+Áfa
Többször jótállási idő (a vállalt többször jótállási idő hónapokban kifejezve, 12 hónap + max. 24 hónap) / Súlyszám 10	24 hónap+0 hónap
A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)/Súlyszám 20	0

4. rész

Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70	6.879.640 Ft+Áfa
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 12 hónap + max. 24 hónap) / Súlyszám 10	24 hónap+0 hónap
A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)/Súlyszám 20	0

1.rész

Ajánlattevő neve:	Kianek és Társa Bt.
Ajánlattevő székhelye:	2823 Vértessomló, Rákóczi F. u. 3/c.
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70	42.199.260 Ft+Áfa
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 hónap) / Súlyszám 10	24 hónap+12 hónap
A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)/Súlyszám 20	0 hónap

2.rész

Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70	9.203.570 Ft+Áfa
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 hónap) / Súlyszám 10	24 hónap+12 hónap

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)/Súlyszám 20	0 hónap
--	---------

3.rész

Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70	7.058.190 Ft+Áfa
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 hónap) / Súlyszám 10	24 hónap+12 hónap
A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)/Súlyszám 20	0 hónap

4.rész:

Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70	6.070.510. Ft+Áfa
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 hónap) / Súlyszám 10	24 hónap+12 hónap
A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)/Súlyszám 20	0 hónap

1.rész

Ajánlattevő neve:	Global Airconditional Kft.
-------------------	-----------------------------------

Ajánlattevő székhelye:	2220 Vecsés, Ecseri út 25.
Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70	44.267.000 Ft+Áfa
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 hónap) / Súlyszám 10	24 hónap+0 hónap
A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)/Súlyszám 20	0 hónap

2.rész

Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70	9.575.000 Ft+Áfa
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 hónap) / Súlyszám 10	24 hónap+0 hónap
A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)/Súlyszám 20	0 hónap

3.rész

Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70	7.620.000 Ft+Áfa
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 hónap) / Súlyszám 10	24 hónap+0 hónap
A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési	0 hónap

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)/Súlyszám 20	
---	--

4.rész

Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70	6.804.450 Ft+Áfa
Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 hónap) / Súlyszám 10	24 hónap+0 hónap
A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)/Súlyszám 20	0 hónap

A): A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az alábbi, a bontáson jelen lévő személyek kérték, hogy betekinthesse az alábbi ajánlattevő(k), a Kbt.66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapjába:

Kérelmező és betekintő neve:	Az alábbi ajánlattevő felolvasólapjába tekintett be:
nr	nr
nr	nr

Ajánlatkérő a Kbt.-ben foglalt előírásoknak megfelelően az ajánlatok/végső ajánlatok ismertetését követően azonnal lehetőséget biztosított a felolvasólapba történő betekintésre.

B): A bontáson jelenlévő személyek közül egyetlen személy sem kérte, hogy a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján betekintszen a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapba.

Az ajánlatkérő ezt követően a bontási eljárást lezárta.

Tatabánya, 2018.01. 11.

Ocskay Nikolett s.k

Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó 00470

